
建筑工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：江宁校区学生宿舍屋面防水工程
	1、 工程概况
1.建设地点：  南京特殊教育师范学院     。

2.工程专业：   屋面防水   。

3.合同工期：  按招标文件 ；工程质量等级：  按招标文件 。
4.招标范围：江宁校区学生宿舍屋面防水工程；单独发包的专业工程：   /       。

5.工程特征：

1) 建筑面积：  /    。 

2、 编制范围
专业范围包括  屋面防水  ，具体如下：
1.拆除原防水卷材及找平；1. 屋面找平  ；2. 防水卷材铺设  。
3、 编制依据
1.图纸：按照 /设计文件。
2.招标文件： / 编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：  / 。
3.地质勘察报告：   /       。
4.计价计量规范：苏建价（2014）448号省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；
5.预算定额： 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009)等；

6.费用定额：《江苏省建设工程费用定额》(2014年)；
四、材料设备品牌及甲供材料

1.招标人要求的材料设备品牌：无
2.甲供材料一览表：无
五、暂列金
暂列金：6763.69元
六、其他需要的说明

1.本工程量清单采用《建设工程工程量清单计价规范》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009)，按修缮建筑工程类编制，工程量按图纸测算，清单包括但不限于计价规范附录“工程内容”中列举的分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容。

2．本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照现场要求、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“13计价规范”中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。项目特征描述不完整以及投标单位认为需深化设计（含经设计单位确认的深化设计）的部位，由施工单位在投标报价清单的二级子目中予以补充完善，不得对招标工程量清单进行修改。
3. 采购人不组织集中勘踏现场。供应商可自行勘踏，一切费用及后果由供应商自行承担。供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，充分了解并分析施工条件，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责（未现场勘察和未提出疑义的供应商将被视为已勘察，认同采购项目要求的内容）；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道、修建、拆除施工临时设施占地及恢复等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑所需自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，投标人在投标报价中予以考虑，相关费用含在投标报价内，结算时不调整。
4.施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏，要在施工结束后恢复，恢复标准不得低于原状态。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。
5.市容、环保（含夜间施工）、街道、交警、派出所和附近居民协调的一切费用一并计入报价。砍伐苗木、地被、土方外运由承包方自理，自行考虑报价。
6.投标人必须就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的  相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、疫情防控等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，除发包人认可的顺延工期情况，将不再另行顺延工期。
7.投标人应充分了解本项目性质、学校管理制度及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，结算时不另外增加费用。
8.施工期间地下管网保护、相邻建筑物安全、道路、树木等保护及风险费用投标人综合考虑并自行报价，结算时不予调整。
9.在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。按照水土保持方案严格落实相关措施，并确保通过水土保持相关的验收工作。总承包单位结合安全文明措施与水土保持方案综合考虑投标报价，相关费用均含在投标报价中，结算时不予调整；
10.承包人须做好充分的卫生防护，相关费用在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。
11.投标人根据招标文件给定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、政府政策性调整、招标人分区或分阶段提前使用等可估计的原因导致的工期影响，自行考虑赶工措施，相应的赶工费用计入报价，包干使用，一旦中标，不再调整赶工费用。
12.本工程临时水、电接入所有工作由总承包单位负责施工，涉及的费用均含在本次投标报价中，结算时不予调整。
13.投标人需充分考虑配合相关检测、监测工作所产生的费用，并计入投标报价中，包括可能由于检测、监测工作而进行的施工调整，相关费用结算时不再增加。
14.本项目施工道路出口为学校内部道路，投标人需结合现场情况在投标报价中综合考虑校内道路运输的保护、安全围护、清理以及交通管制产生的措施及降效等费用，临时围挡需满足南京当地围挡要求，投标人自行负责并充分考虑。满足校方的管理规定，结算时不因校内运输问题增加任何费用。
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